PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta – Malili 92981
No. Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR : 602.2/26/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022
TANGGAL : 27 Juli 2022

PEKERJAAN :
Pembangunan Saluran Drainase Desa Lera

LOKASI :
KECAMATAN WOTU

Nilai Kontrak : Rp. 147.890.000,-
(Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

CV. LALAMBATE TARANTAJO

Alamat : Jl. Bahari No. 89 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta – Malili 92981
No. Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR**
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor SPK : 602.2/29/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 Tanggal SPK : 28 Juli 2022
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	NAMA : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST NIP : 19830512 200902 2 008 JABATAN : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA BERKEDUDUKAN DI : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. **Pemerintah Kabupaten Luwu Timur** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor **42/F-04/I/Tahun 2022** Tanggal **4 Januari 2022** tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 selanjutnya di sebut sebagai "**Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)**", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : HASBI, ST Jabatan : DIREKTUR Berkedudukan di : Jl. Bahari No.89 Desa Bawalipu Kec. Wotu Akta Perubahan Nomor : 27 Tanggal : 20 Mei 2021 Notaris Pengganti : REGITA SAMRIANI PUTRI, SH yang bertindak untuk dan atas nama **CV. LALAMBATE TARANTAJO** selanjutnya disebut " **Penyedia** ".
PAKET PEKERJAAN : **" Pembangunan Saluran Drainase Desa Lera"**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor :04/P.39/UNDANGAN/KONS.CK/ PUPR/2022 Tanggal : 19 Juli 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 09/P.39/BA.HPL/KONS.CK/ PUPR/2022 Tanggal : 26 Juli 2022

Dipindai dengan CamScanner

SUMBER DANA : SUMBER DANA : dibebankan atas DPA APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perintah Kerja;
c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d. Surat Penawaran;
e. Syarat-Syarat Umum SPK;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **147.890.000**,- (**Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah**)

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

Pekerjaan Drainase Dan Plat Duicker

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Galian Tanah
3. Urugan Kembali
4. Pasangan Batu, 1 PC : 4 PP
5. Plasteran Topi/List 1 PC : 3 PP (Topi/List)
6. Plasteran 1 PC : 2 PP (siar / Voegh)
7. Rabat Beton K.125
8. Pipa Resapan Dia 1,5" Jarak 2 M

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **SULSELBAR Cabang Malili** rekening nomor : **93-003-000001398-4** atas nama Penyedia : **CV. LALAMBATE TARANTAJO.**
NPWP : **028098861803000**

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST

Dipindai dengan CamScanner

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : ***Bulanan***

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Harian
2. Laporan Mingguan
3. Laporan Bulanan
4. Backup Data
5. Surat Pernyataan Kebenaran Bobot Pekerjaan dari Konsultan Pengawas
6. Dokumentasi
7. Request Sheet
8. Surat Permohonan Pembayaran
9. Rekomendasi Pembayaran dari Konsultan Pengawas
10. Gambar As Build Drawing.(jika pekerjaan telah selesai)

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini dapat diberikan uang muka sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari Harga Pekerjaan

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST** Nip: 19830812 200902 2 008	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi **CV. LALAMBATE TARANTAJO** METERAI TEMPEL 10000 27938AJX966599722 **HASBI, ST** Direktur

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. HARGA KONTRAK
a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. UANG MUKA
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST
	✓

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta – Malili 92981
No. Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR : 602.2/26/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022
TANGGAL : 27 Juli 2022

PEKERJAAN :
Pembangunan Saluran Drainase Desa Lera

LOKASI :
KECAMATAN WOTU

Nilai Kontrak : Rp. 147.890.000,-
(Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

CV. LALAMBATE TARANTAJO

Alamat : Jl. Bahari No. 89 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta – Malili 92981
No. Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR** NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor SPK : 602.2/29/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 Tanggal SPK : 28 Juli 2022
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	NAMA : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST NIP : 19830512 200902 2 008 JABATAN : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA BERKEDUDUKAN DI : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. **Pemerintah Kabupaten Luwu Timur** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor **42/F-04/I/Tahun 2022** Tanggal **4 Januari 2022** tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 selanjutnya di sebut sebagai **"Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)"**, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : HASBI, ST Jabatan : DIREKTUR Berkedudukan di : Jl. Bahari No.89 Desa Bawalipu Kec. Wotu Akta Perubahan Nomor : 27 Tanggal : 20 Mei 2021 Notaris Pengganti : REGITA SAMRIANI PUTRI, SH yang bertindak untuk dan atas nama **CV. LALAMBATE TARANTAJO** selanjutnya disebut **" Penyedia ".**
PAKET PEKERJAAN : **" Pembangunan Saluran Drainase Desa Lera"**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor :04/P.39/UNDANGAN/KONS.CK/ PUPR/2022 Tanggal : 19 Juli 2022 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 09/P.39/BA.HPL/KONS.CK/ PUPR/2022 Tanggal : 26 Juli 2022

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST

Dipindai dengan CamScanner

SUMBER DANA : SUMBER DANA : dibebankan atas DPA APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perintah Kerja;
c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d. Surat Penawaran;
e. Syarat-Syarat Umum SPK;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **147.890.000**,-
(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

Pekerjaan Drainase Dan Plat Duicker

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Galian Tanah
3. Urugan Kembali
4. Pasangan Batu, 1 PC : 4 PP
5. Plasteran Topi/List 1 PC : 3 PP (Topi/List)
6. Plasteran 1 PC : 2 PP (siar / Voegh)
7. Rabat Beton K.125
8. Pipa Resapan Dia 1,5" Jarak 2 M

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **SULSELBAR Cabang Malili** rekening nomor : **93-003-000001398-4** atas nama Penyedia : **CV. LALAMBATE TARANTAJO.**
NPWP : **028098861803000**

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST

Dipindai dengan CamScanner

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : ***Bulanan***

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Harian
2. Laporan Mingguan
3. Laporan Bulanan
4. Backup Data
5. Surat Pernyataan Kebenaran Bobot Pekerjaan dari Konsultan Pengawas
6. Dokumentasi
7. Request Sheet
8. Surat Permohonan Pembayaran
9. Rekomendasi Pembayaran dari Konsultan Pengawas
10. Gambar As Build Drawing.(jika pekerjaan telah selesai)

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini dapat diberikan uang muka sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari Harga Pekerjaan

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST** Nip: 19830912 200902 2 008	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi **CV. LALAMBATE TARANTAJO** METERAI TEMPEL 10000 27938AJX966599722 **HASBI, ST** Direktur

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASBI, ST
	✓

Dipindai dengan CamScanner