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Satuan Kerja Perangkat Daerah :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kab. Luwu Timur 
Bidang     :  Sumber Daya Air 
Program           :  Program Pengelolaan Sumber Daya 

Air  
Kegiatan  : Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah 
Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

………………………………………………………………………………………....... 
 
I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Luwu Timur yang merupakan sub. wilayah pengembangan 

berbasis komoditi pertanian di Propinsi Sulawesi Selatan, jika dilihat dari 

potensi sumber daya alam yang dimiliki pada dasarnya sektor 

pertanian Kabupaten Luwu Timur yang dapat diunggulkan meliputi 

komoditas: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, 

Kehutanan, dan Perikanan untuk mewujudkan Luwu Timur yang 

berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. 

Prioritas pembangunan yang memerlukan penanganan di Kabupaten 

Luwu Timur untuk mendukung peningkatan sektor pertanian untuk 

mewujudkan Luwu Timur menjadi Kabupaten Agro Industri adalah 

Peningkatan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produktifitas produksi 

pertanian tanaman pangan. 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan 

pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten 

Luwu Timur. 

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan merupakan salah satu Sub-

kegiatan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Luwu Timur,  Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 
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Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud, kegiatan-kegiatan yang 

harus dilaksanakan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka 

Acuan Kerja. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.2.1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui 

Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mempertahankan 

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing. 

Maksud dari kerangka acuan ini adalah merupakan petunjuk 

bagi penyedia jasa konstruksi yang memuat masukan, dasar, 

kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan 

diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan 

tugas pelaksanaan konstruksi. 

1.2.2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui 

Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Luwu Timur adalah Melakukan perbaikan dan 

Peningkatan Fisik Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, 

bangunan air, dan bangunan – bangunan pelengkapnya. 

Tujuannya dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah bahwa 

dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk 

menghasilkan keluaran yang sesuai dengan KAK ini. 
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1.3. Nama dan Organisasi  

1.3.1 PA (Pengguna Anggaran) 

Nama : SYAHMUDDIN, ST.,MT 

NIP : 19760923 200312 1 005  

Jabatan  : Kepala Dinas PUPR Kab. Luwu Timur 

1.3.2 KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) 

Nama : SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si 

NIP : 19741122 200112 1 004 

Jabatan  : Kabid. Sumber Daya Air (SDA) 

 

II. DATA PENUNJANG 
 

2.1.  Data Dasar 

Data dasar yang disiapkan pengguna jasa berupa Desain Hasil 

Perencanaan berupa gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya 

serta spesifikasi teknis.   dengan uraian sebagai berikut: 

2.2. Standar Teknis :   

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksanaan 

seperti dimaksud pada KAK ini harus memperhatikan Standar 

Perencaanaan irigasi, Persyaratan Teknis Perkuatan Tebing  serta 

Gambar Bangunan Perkuatan tebing  serta kriteria umum 

bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas 

bangunan, yaitu: 

1) Persyaratan Peruntukkan dan intensitas: 

a) menjamin bangunan perkuatan tebing didirikan berdasarkan 

ketentuan tata bangunan yang ditetapkan (KP.01 s/d KP.07)  

b) menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, 

c) menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan 

lingkungan. 

2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan : 

a) Menjamin terwujudnya bangunan perkuatan tebing. 
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 b) Menjamin bangunan dibangun dan dimanfaatkan dengan 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 

 3) Persyaratan Struktur Bangunan 

  a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung 

beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 

  b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan 

kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan 

struktur bangunan. 

  c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau 

kerusakan benda yang disebabkan perilaku struktur. 

  

Bangunan Tanggul sungai  hendaknya dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan 

lingkungan sekitarnya. 

 

2.3. Dasar Hukum: 

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang 

Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia; 

6. Peraturan Menteri PekerjaanUmum NO.05/PRT/M/2014 Tentang 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja  ( SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.02/PRT/M/2018 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

NO.05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  ( SMK3) Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum; 

8.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 1Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan 

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat. 

9.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; 

10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

No: 11/SE/M/ 2019 Tentang Biaya Penyelenggaaan Sistem 

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 

11. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Standar Harga Satuan 

Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 
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12. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran 

pelaksanaan pekerjaan ini) 

 

III. RUANG LINGKUP 
 

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan 

Nama Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI 
MALILI 

Lokasi  :  Kecamatan Malili  
Sumber Dana :  APBD TA 2022 
Nilai Fisik  :  Rp.8.025.000.000,- 
HPS :  Rp.8.024.800.000,- 
Waktu Pelaksanaan :  180 Hari 
Masa Pemeliharaan :  180 Hari 
Jenis Kontrak :  Harga Satuan (Unit Price) 
Nomor Rekening :  1.03.02.2.02.08 
Klasifikasi :  Bangunan Sipil 
 
Kegiatan Meliputi : 
a. Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan 

administrasi dan penyediaan gambar desain; 
b. Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode 

pelaksanaan & rencana kerja, pembuatan gambar kerja, 
penelaahan spesifikasi teknis, mobilisasi peralatan & tenaga 
kerja dan pengukuran peil & pemasangan bowwplank untuk 
profil dan jalur proteksi ; 

c. Pekerjaan meliputi pekerjaan tanah, Pasangan Batu, 
Plasteran; 

d. Pembuatan as built drawing dan laporan pelaksanaan 
pekerjaan; 

e. Serah terima pekerjaan. 
 
 

 
3.2. Spesifikasi Teknis 

Terlampir. 

3.3.  Laporan Penyedia Jasa 

 Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa : 

1. Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing); 
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2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing); 

3. Laporan Harian; 

4. Laporan Mingguan; 

5. Laporan Bulanan;  

6. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan 

mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %. 

 

3.4.  Persyaratan Kualifikasi Penyedia 

a. Isin Badan Usaha 

1. IUJK : Bidang Pekerjaan Sipil dan masih berlaku 

2. SBU  : Klasifikasi Bangunan Sipil  

b. Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling 

kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa 

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, 

dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri 

kurang dari 3 (tiga) tahun; 

c. Memiliki pengalaman pada bidang/klasifikasi bangun sipil; 

d. Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib 

Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib; 

e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan 

perusahaan (apabila ada perubahan); 

f.     Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 

usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak 

untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam 

menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus 
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Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil 

cuti diluar tanggungan Negara; 

g. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat 

terampil (SKT) yang sesuai dengan klasifikasi SBU yang 

disyaratkan; 

h. Tenaga Ahli/Terampil Yang Dibutuhkan sbb: 

NO JABATAN JUMLAH PENDIDIKAN PENGALAMAN 
KEAHLIAN 

(SERTIFIKAT/IJAZAH) 

1 Pelaksana  1 ………. 2 Tahun 
SKT Pelaksana 
Bangunan  irigasi 

2 
Petugas  K3 
Konstruksi 

1           ………. 0 Tahun Sertifikat Petugas K3  

 

Tenaga Pendukung Yang Dibutuhkan sbb: 

NO JABATAN JUMLAH PENDIDIKAN 
PENGALA

MAN 
KEAHLIAN 

(SERTIFIKAT/IJAZAH) 

1 
Juru 

Ukur/Surveyor 
1 …………. 2 Tahun 

SKT Juru Ukur /Teknisi 
Survey pemetaan (TS 
004)  

 

3.5. Peralatan  

Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan     

ini adalah : 

Peralatan utama : 

NO ALAT JUMLAH KAPASITAS Keterangan 

1 
Concrete 
Mixer Truk 

4 Unit 7  m3 
Milik atau Sewa 

2 Crane 1 Unit  35 Ton Milik atau Sewa 
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Pancang 

3 Crane Service 1 Unit  10 Ton Milik atau Sewa 

4 
Diesel 

Hammer 
1 Unit 3,5 Ton 

Milik atau Sewa 

5 Excavator 1 Unit  0.8 m3 Milik atau Sewa 

6 Batching Plant 1 unit  Milik atau Sewa 

 

Peralatan Pendukung: 

NO ALAT JUMLAH KAPASITAS Keterangan 

1 
Alat 

Ukur/Theodolit 
1 set - 

Milik atau Sewa 

2 Pompa Air 2 Unit 2 inc Milik atau Sewa 

 

3.6. Sistem Manajemen Keselamtan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak, dimana 

sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa 

konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko 

kerugian moral maupun material, maupun keselamatan manusia 

dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang 

peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses 

pembangunan. 

Sebagai bagian dari SMK3 maka penyedia Jasa harus membuat 

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), 

antara lain : 

- RK3K Usulan Penawaran 

- RK3K Pelaksanaan Pekerjaan 
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Untuk biaya SMK3 sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) 

  

3.7. Tata Cara Pembayaran 

3.7.1. Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk 

Penyedia Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga 

satuan 

3.7.2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat 

perjanjian pekerjaan pelaksanaan yang dibuat oleh 

Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.   

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat, semoga dapat 

menjadi bahan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan 

Pembangunan Tanggul Sungai Malili Bidang SDA Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 

2022. 

                                                                           Malili,                     2022 
 

Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 
    

 
 
 

SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si 
                                                                       NIP. 19741122 200112 1 004 


