
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KERANGKA ACUAN KERJA 
(KAK)  

 
 

BIDANG BINA MARGA 
 
 

PROGRAM  
Penyelenggaraan Jalan 

 
KEGIATAN 

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 
 

SUB KEGIATAN 
Pembangunan Jalan 

 
PEKERJAAN 

Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) BM 

 
LOKASI 

Kecamatan MAlili, Angkona, Kalaena, Wotu 

 
 

SUMBER DANA 
Dana Alokasi Umum (DAU) 

 
 

KABUPATEN LUWU TIMUR 
TAHUN ANGGARAN 2023 

\\ 

 



 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah  :  Dinas Pekerjaan Umum Dan                                                             
 Penataa Ruang Kab. Luwu Timur 

Bidang   : Bina Marga 
Program  :  Penyelenggara Jalan 
Kegiatan   : Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan  : Pembangunan Jalan 
Pekerjaan  : Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) 

BM 
……………………………………………………………………………………… 

 
I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan 

ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi 

adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan 

ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik 

bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara 

keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam 

penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan 

pertumbuhan ekonominya.  

Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama jalan 

nasional dan atau jalan perkotaan diantaranya adalah kurang memadainya 

sistem jaringan jalan primer dan atau kolektor dalam melayani arus lalu-lintas 

menerus dan atau arus lalu-lintas perkotaan. Hal ini telah menyebabkan 

terhambatnya arus barang / jasa dan manusia tingkat regional, nasional bahkan 

internasional yang menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi.  

Salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sarana dan 

prasarana transportasi yang baik didaerah tersebut. Selain berperan dalam 

menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang 

perkembangan fisik didaerah yang bersangkutan. 

Kabupaten Luwu Timur dengan Visi: ”Luwu Timur Terkemuka 2023” yang 

artinya: Melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur 

yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui pembangunan ekonomi 

kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya, serta 

Misi: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah berorientasi ekonomi 

kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan 

berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai 

budaya. 



 

 
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

4. Meningkatkan infrastruktur daerah. 

5. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. 

6. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan 

intra dan antar umat beragama 

7. Meningkatkan koordinasi dan bekerjasama antar daerah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya 

maupun sarana dan prasarana  yang dimilikinya. 

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu 

Timur selalu berupaya untuk memberikan layanan  yang terbaik kepada 

warganya yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi. 

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta 

pemeliharaan jalan maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  memandang perlu adanya perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan yang sistematis dan tepat guna, dengan harapan 

agar didapat hasil pelaksanaan yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah 

teknis sebagai bagian dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobiliasi 

perekonomian masyarakat Luwu Timur. 
 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan 

di Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan 

tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang 

bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan 

perekonomian dan menyediakan pra sarana yang cukup bila terjadi adanya 

perubahan pola pengangkutan di masa yang akan datang. 

Atas dasar pemikiran tersebut Karangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of 

Reference (TOR) ini, untuk digunakan sebagai Pedoman dan acuan kerja 

Kontraktor pelaksana  dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan. 

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat 

bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya efisien, maka sebelum 

melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau 



 

 
ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan, 

baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan. 
 

Berkenaan dengan hal tersebut, Pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan 

Kabupaten Luwu Timur memerlukan jasa pelaksana Pekerjaan konstruksi. 

Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana adalah sebagaimana tercantum pada 

Kerangka Acuan Kerja. 
 

Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jalan. 

Pembangunan jalan tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Pemerintah 

Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas pada ruas 

jalan yang bersangkutan. 
 

Kegiatan dimaksud, berlokasi pada ruas jalan yang menghubungkan daerah-

daerah yang cukup potensial, sehingga diharapkan setelah selesainya 

pembangunan jalan tersebut, secara tidak langsung dapat mempercepat 

peningkatan kemajuan pada semua sektor kehidupan masyarakat di daerah 

yang bersangkutan, sejalan dengan kemajuan / perkembangan ekonomi dan 

bidang lainnya di Kabupaten Luwu Timur. 

 

1.3. Nama dan Organisasi  

1.3.1 PA (Pengguna Anggaran) 

Nama : SYAHMUDDIN, ST., MT 

NIP  : 19760923 200312 1 005 

Jabatan  :  Kepala Dinas PUPR. Kab. Luwu Timur 
 

1.3.2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

Nama : WAHYUDDIN, ST 

NIP  : 19790712 201001 1 017 

Jabatan  : Kepala Bidang Bina Marga 

II. DATA PENUNJANG 
 

2.1.  Data Dasar 

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, penyedia harus mengadakan konsultasi 

terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat 

Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk 

mendapatkan konfirmasi mengenai informasi jalan. Adapun data-data yang 

diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :  



 

 
a. Data-data dokumen Perencanaan/Studi terdahulu 

b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya 

c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya 

d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting 

 

2.2. Standar Teknis :   

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, pekerjaan konstruksi 

harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut :  
 

1) Persyaratan Umum Pekerjaan: 

Setiap bagian dari kegiatan pelaksana harus dilaksanakan secara benar 

dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima 

dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat 

Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.  

2) Persyaratan Obyektif :  

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif 

untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas 

dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 

3) Persyaratan Fungsional :  

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan 

profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Pelaksana. 

 

4) Persyaratan Prosudural : 

 Penyelesaian administrasif sehubungan dengan pelaksanaan 

tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

 

5) Kriteria Lain-lain: 

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan 

seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain 

ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang 

bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), 

dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya. 

  

2.3. Dasar Hukum: 



 

 
Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi ; 

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; 

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Melalui Penyedia  

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 

Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi.  

h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No: 11 

/ SE /M / 2019 Tentang Biaya Penyelenggaaan Sistem Manajemen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum 

i. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Standar Harga Satuan Barang 

dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 

j. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran 

pelaksanaan pekerjaan ini) 

 

III. RUANG LINGKUP 
 

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan 
 

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) BM 

Lokasi :  Kecamatan Malili, Angkona, Kalaena, Wotu  

Sumber Dana :  DAU 2023 

Nilai Pagu Fisik  :  Rp. 11.100.000,000,00 

HPS :  Rp. 11.098.003.167,11 

Waktu Pelaksanaan :  180 Hari  

Masa Pemeliharaan :  180 Hari 

Jenis Kontrak :  Harga Satuan (Unit Price) 



 

 
Nomor Rekening :  1.03.1.03.01.10.201.5 

Titik Kordinat :  Terlampir pada gambar Rencana 

Klasifikasi :  Bangunan Sipil 

Sub. Klasifikasi :  Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali 

Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan 

Landasan Pacu Bandara. (SI003), atau 

  Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).  

   

    

  

Kegiatan Meliputi : 

a. Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan administrasi 

dan penyediaan gambar desain; 

b. Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode pelaksanaan 

& rencana kerja, pembuatan gambar kerja, penelaahan spesifikasi 

teknis, mobilisasi peralatan & tenaga kerja dan pengukuran peil & 

pemasangan bowplank untuk profil Melintang dan Profil 

Memanjang; 

c. Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) BM) meliputi ; 



 

 

 

 

 

 

d. Pembuatan as built drawing dan laporan pelaksanaan pekerjaan; 

e. Serah terima pekerjaan. 

 
 
 
3.2. Output dan Outcame 

 

No Lokasi Rincian menu kegiatan 
Target 
output 

Satuan 
output 

 

Target 
outcome 

(KM) 
 

  
Pembangunan Jalan Paket 1 

(Satu) BM 

   

1 
Kecamatan 

Kalaena 

Lanjutan Peningkatan Jalan 
Utama Tiga Menuju Tempat 
Pemakaman Umat Hindu Desa 
Wanasari 

0,414  Km 

2 
Kecamatan 

Angkona 
Peningkatan Jalan Desa Solo 0,513  Km 

3 
Kecamatan 

Angkona 
Peningkatan Jalan Desa 
Tawakua 

0,39  Km 

4 
Kecamatan 

Kalaena 
Peningkatan Jalan Desa Taripa 0,409  Km 

No 
 

Uraian 
 

Volume Satuan 

1 
Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Tiga 
Menuju Tempat Pemakaman Umat Hindu Desa 
Wanasari 

0,414 Km 

2 Peningkatan Jalan Desa Solo 0,513 Km 

3 Peningkatan Jalan Desa Tawakua 0,39 Km 

4 Peningkatan Jalan Desa Taripa 0,409 Km 

5 
Peningkatan Jalan Desa Wanasari Menuju 
Sumber Makmur 

0,646 Km 

6 
Peningkatan Jalan Lorong Pisang Desa 
Tampinna 

0,469 Km 

7 
Peningkatan Jalan Dusun Pabeta Desa 
Manurung 

0,424 Km 

8 Peningkatan Jalan dalam Desa Puncak Indah 0,485 Km 

9 
Peningkatan Jalan Poros Karambua - Kanawatu 
Dusun Buapol Desa Karambua 

0,417 Km 

10 Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge 0,185 Km 

11 Peningkatan Jalan Desa Kalaena Kiri 0,897 Km 

12 Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari 0,910 Km 

13 Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung 0,452 Km 



 

 

5 
Kecamatan 

Kalaena 

Peningkatan Jalan Desa 
Wanasari Menuju Sumber 
Makmur 

0,646  Km 

6 
Kecamatan 

Malili 
Peningkatan Jalan Lorong 
Pisang Desa Tampinna 

0,469  Km 

7 
Kecamatan 

Malili 
Peningkatan Jalan Dusun 
Pabeta Desa Manurung 

0,424  Km 

8 
Kecamatan 
Malili 

Peningkatan Jalan dalam Desa 
Puncak Indah 

0,485  Km 

9 

Kecamatan 
Wotu 

Peningkatan Jalan Poros 
Karambua - Kanawatu Dusun 
Buapol Desa Karambua 

0,417  Km 

10 
Kecamatan 
Wotu 

Lanjutan Peningkatan Jalan 
Desa Tabaroge 

0,185  Km 

11 
Kecamatan 
Kalaena 

Peningkatan Jalan Desa 
Kalaena Kiri 

0,897  Km 

12 
Kecamatan 
Kalaena 

Peningkatan Jalan Desa Mekar 
Sari 

0,910  Km 

13 
Kecamatan 
Kalaena 

Peningkatan Jalan Desa 
Sumber Agung 

0,452  Km 

 

 

3.3. Spesifikasi Teknis 

Terlampir. 

 

3.4.  Laporan Penyedia Jasa 

 Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa : 

1. Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing); 

2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing); 

3. Laporan Harian; 

4. Laporan Mingguan; 

5. Laporan Bulanan;  

6. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan mulai 

dari 0 %, 50 % dan 100 %. 

 

 

3.5.  Persyaratan Kualifikasi Penyedia 

a.  Isin Badan Usaha 

1. IUJK : Bangunan Sipil dan masih berlaku; 



 

 
2. SBU   : Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi (Kode SI.003) 

Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, 

Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara. Atau Konstruksi 

Bangunan Sipil Jalan (BS001). 

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan 

paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah). 

c.  Memiliki pengalaman pada bidang/klasifikasi bangun sipil; 

d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 

pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2022; 

e.  Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan 

(apabila ada perubahan); 

f.     Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 

sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama 

Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 

pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 

g.     Tenaga Ahli/Terampil Yang Dibutuhkan sbb: 

No 
Nama 

Personel 
Manajerial 

Jabatan  
dalam  

Pekerjaan ini 

Pengalaman Kerja 
Profesional 

(Tahun) 

Sertifikat  
Kompetensi Kerja 

Ket. 

 

1. 

 
……….. 

 
Pelaksana 

 

Minimal  

2 tahun  

 

SKT Pelaksana Lapangan 

Pekerjaan Jalan (TS. 

028),  

Atau SKT Pelaksana 

Pekerjaan Jalan (TS. 045) 

 

1 Orang  

 

 

 

 

 

2. 

 
……….. 

 
Petugas K3  
Konstruksi 

 
0 Tahun  

 
Sertifikat K3 
Konstruksi 

 
1 Orang 

 

 

Tenaga Pendukung Digunakan sbb: 



 

 

No Nama 
Personel  

Jabatan  
dalam  

Pekerjaan ini 

Pengalaman Kerja 
Profesional 

(Tahun) 

Sertifikat  
Kompetensi Kerja 

Ket. 

 

1. 

 
……….. 

 
Juru Ukur 
Surveyor 

 

Minimal  

2 tahun  

 

SKT Juru Ukur / 

Teknisi Survey 

Pemetaan (TS. 004) 

 

1 Orang  

 

 

 

  

3.5. Peralatan  

Peralatan Utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini  

adalah : 
 

No 
Nama Peralatan 

Utama 

Merk 

dan 

Tipe 

Kapasitas Jumlah Kondisi 
Status 

Kepemilikan 
Ket. 

1. Asphalt Finisher 
…….. 

50 T/H 1 Unit Baik Milik/Sewa  

2. Aspalt Distributor 
…….. 

3” HP 1 Unit Baik Milik/Sewa  

3. Tandem Roller …….. 8,0 T 1 Unit Baik Milik/Sewa  

4.  Motor Greder …….. >100 HP 1 Unit Baik Milik/Sewa  

5. Tire Roller …….. 8 T - 10,0 T 1 Unit Baik Milik/Sewa  

6. Dump Truck 
…….. 

3,5 T - 10,0 T 3 Unit Baik Milik/Sewa  

7. 
Asphalt Mixing 

Plant 

 

. 

…….. 50 - 60 T/H 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

8. Stone Crusher …….. 50 T/H 1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

9. 
Blending 

Equipment 

 

 

…….. 30 T 1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

10. Air Compressor …….. 60 HP 1 Unit Baik Milik/Sewa  

11 Vibratory Roller …….. 7 – 10 T 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

12 Wheel Loader …….. 1,5 M3 

 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa  

13 Excavator PC 200 …….. 0,9 M3 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa  

14 Water Tanker …….. 3000 L 1 Unit Baik Milik/Sewa  

15 Water Pump …….. 125 KVA 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa  

16 Generator Set ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa  

17 Concrete Mixer ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa  

18 Waterpass ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa  

19 Theodolite ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa  

20 Sand Cone Test ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa  



 

 

21 
Speedy Muisture 

Tester 
…….. 7,0 HP 

 

1 Unit Baik Milik/Sewa  

22 Core Drilling Test …….. #200 – 2” 1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

23 Material Sieve …….. 8 Sieve 1 Unit Baik Milik/Sewa  

23 Sieve Shaker ……..  1 Unit Baik Milik/Sewa 
 

  
 

     

 

3.6. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak, dimana sistem 

perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat 

meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral 

maupun material, maupun keselamatan manusia dan lingkungan 

sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang 

efektif dan efisien dalam proses pembangunan. 

Sebagai bagian dari SMK3 maka penyedia Jasa harus membuat Rencana 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), antara lain : 

- RK3K Usulan Penawaran 

- RK3K Pelaksanaan Pekerjaan 

Untuk biaya SMK3 sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

3.7. Tata Cara Pembayaran 

3.7.1. Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Penyedia 

Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga satuan 

3.7.2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian 

pekerjaan pelaksanaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi 

dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen.   

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat, semoga dapat menjadi 

bahan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan pada Pekerjaan 

Pembangunan Jalan Paket 1 (Satu) BM)  melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Bidang Bina Marga  Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. 

 

                                                                       Malili,         April  2023 
 

Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) 

 
 

WAHYUDDIN, ST                                                                           
NIP. 19790712 201001 1 017 


