SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal
dalam Ketentuan Data
SSUK
4.1 & 4.2 | Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK  : Dinas Parmudora Kab. Luwu Timur
Nama : Hendro Prabowo, ST
Alamat : JIn. Soekarna-Hatta, Malili
Website D~
E-mail : hprabowo81@gmail.com
Faksimili D~
Penyedia
Nama
Alamat
E-mail
Faksimili :
42&5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk PPK
Nama
Untuk Penyedia
Nama :
6.3b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ..................... [diisi nama
6.3.c44.4 Jaminan kantor Kas Negara]
& 46.6

27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 120 ( seratus dua puluh) hari kalender

Pelaksanaan | terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
SPMK.

27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ............... [diisi bagian
Pelaksanaan pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
untuk Serah angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai

Terima Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Sebagian 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan ............... [diisi bagian
Pekerjaan pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
(Bagian angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai
Kontrak) Kerja yang tercantum dalam SPMK.
3. Dst.
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh)
Pemeliharaan | hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima | pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai
Sebagian berikut:
Pekerjaan I. ...
(Bagian 2. ...
Kontrak) 3. Dst.
33.18 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan ............... [diisi bagian
Pemeliharaan pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
untuk Serah angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal
Terima penyerahan pertama bagian pekerjaan ............... [diisi
Sebagian bagian pekerjaannya].




Pekerjaan 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan ............... [diisi bagian
(Bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam
Kontrak) angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal
penyerahan pertama bagian pekerjaan ............... [diisi
bagian pekerjaannyal]
3. Dst.
35.1 Gambar As | Gambar “As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan
Built dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat ..... (ereee
Pedoman dalam huruf ......... ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan
Pengoperasian | Pertama Pekerjaan.
dan Perawatan/
Pemeliharaan
45.b Pembayaran | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK
Tagihan untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
49.(1) Hak dan Kewajiban Penyedia:
Kewajiban 1. Mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan
Penyedia Kerja di area pekerjaan dan lingkungannya;
2. Menjaga kualitas pekerjaan;
3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. Ketepatan waktu penyerahan;
5. Menjaga keselamatan kerja, atau kecelakaan yang dapat
menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; dan
6. Menjaga kondisi lingkungan sekitar selama masa pelaksanaan
pekerjaan.

56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang | Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: Pekerjaan sesuai dengan
Mensyaratkan | yang tercantum dalam SSUK.

Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang | Pengawas Pekerjaan adalah: Pekerjaan sesuai dengan yang
Mensyaratkan | tercantum dalam SSUK.

Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut: [mendapat persetujuan tertulis dari
PPK]

65 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : .................. [diisi
fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada Penyedia untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]

66.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada
Kompensasi | Penyedia adalah sesuai dengan yang telah tertuang dalam SSUK
70.1.d Besaran Uang | Pekerjaan Konstruksi ini diberikan paling tinggi 30% uang muka
Muka
70.2.d Pembayaran | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin,
Prestasi dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Pekerjaan

1. Termin I, dibayarkan 40% setelah progress pekerjaan fisik




mencapai 50%;

2. Termin II, dibayarkan 100% setelah Berita Acara penyerahan
pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan
dari Bank Pemerintah sebesar 5%.

No Tahapan Besaran % Keterangan
Pembayaran Pembayaran
(Milestone) dari Harga
Kontrak
I |....... (diisi dengan
satu atau gabungan
keluaran/subkeluaran
yang akan

dibayarkan dan/atau
kombinasi  dengan
realisasi pekerjaan)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Prestasi Pekerjaan
Bulanan

70.3.c Denda akibat | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan | keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak
(sebelum PPN)

78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama
Konstruksi dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan | b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan

terhadap selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun
Kegagalan
Bangunan
79.3 Penyelesaian | Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
Perselisihan/Se | pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

ngketa | P [apabila menggunakan alternatif penyelesaian
sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk ............ [diisi
nama mediator/konsiliator]
Atau
Dewan Sengketa menunjuk ............ [diisi nama sejumlah
anggota dewan sengketa]

2. Arbitrase menunjuk ............ [diisi nama lembaga arbitrase

yang berbadan hukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa
berdasarkan  hasil  kesepakatan saat Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak]




LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

1) Pekerjaan Utama

No Baglar;::;gerjaan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
. Subkontraktor | Subkontraktor | Subkontraktor
Disubkontrakkan
O O O R ST
2 1 i i s
3 Dst
2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
No Bag1a1;:§;<erjaan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
. Subkontraktor | Subkontraktor | Subkontraktor
Disubkontrakkan
L | s i s
2 1 s s i s
3 Dst
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Pengalaman
Nama JZ:;: ;n Tingkat Kerja Sertifikat
No | Personel : Pendidikan/ | Profesional Kompetensi Keterangan
. Pekerjaan ) .. .
Manajerial i ljazah minimal Kerja
(Tahun)
1 Pelaksana - 2 SKT TA 022
Pelaksana
Bangunan
Gedung/Pekerja
an Gedung
2 Petugas - - Sertifikat
K3 Petugas K3
Konstruksi
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Nama Merk
. .. Status
No | Peralatan dan Kapasitas | Jumlah | Kondisi - Keterangan
. Kepemilikan
Utama Tipe
1 Concrete 0,3-0,5M3 | 3 Unit Milik/Sewa
Mixer
2 Motor 1 Unit Milik/Sewa
Grader
3 Vibrator 1 Unit Milik/Sewa
Roller
4 Water 4.000-5.000 | 1 Unit Milik/Sewa
Tanker Liter
5 | Dumptruck 3,5-4 M3 2 Unit Milik/Sewa




LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI
A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di

bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama i, [nama wakil sah badan usahal
Jabatan D e
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............ [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan namal
dalam rangka pengadaan ............... [isi nama paket] pada ............... [1s1

sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh

pelaksanaan konstruksi:

Nowvbk b=

Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]



[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama i, [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan D e
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............... [pilih yang sesuai
dan cantumkan nama]
2. Nama D e [nama wakil sah badan usaha)
Jabatan e
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ............... [pilih
yang sesuai dan cantumkan nama]
3. . [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]
dalam rangka pengadaan ............... [isi nama paket] pada ............... [isi

sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh
pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
Menggunakan peralatan yang memenubhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

NaVvk WD =

............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun]
[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]



B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILATAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan
Lokasi

Tanggal dibuat

Tabel Error! No text of specified style in document.-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

NO

DESKRIPSI RISIKO

PERUNDANG
AN ATAU
PERSYARAT
AN

PENILAIAN TINGKAT RESIKO

PENILAIAN SISA RISIKO

URAIAN
PEKERJAAN

PEKERJAAN
PENDAHULUAN

IDENTIFIKASI BAHAYA
1. Pekerjaan

2. Peralatan

3. Material

4. Lingkungan/Publik

Terjadi insiden berupa
kecelakaan pada saat
mobilisasi maupun
demobilisasi peralatan,
tertabrak kendaraan, alat
berat, terlindas, terjepit.
Sehingga terjadi luka ringan
dan luka berat.

RISIKO
1.Pekerja
2.Peralatan
3. Material
4. Lingkungan/
ublik

KEPAR

A)

NILAI
RISIKO
(FxA)

TINGKAT
RISIKO
AWAL
(TR)

TINGKAT
RISIKO
SISA (TR)

PEKERJAAN
PAVING BLOCK
DAN JOGGING
TRACK

- Terjadi Insiden Berupa Pekerja
Terkena Peralatan Kerja/Alat
Berat Sehingga Terjadi Luka

- Terjadi gangguan kesehatan




akibat kondisi lingkungan
tempat kerja yang tidak
memenubhi syarat

Terjadi Insiden Berupa Pekerja
Tertimbun Material > Sehingga
Terjadi Luka Ringan dan Luka
Berat

PEKERJAAN
PENGECATAN

Terjadi gangguan kesehatan
akibat kondisi lingkungan
tempat kerja yang tidak
memenubhi syarat

Terjadi insiden berupa mata
terkena material

Terjadi gangguan kesehatan
akibat pekerja menghirup
debu /partikel cat dalam
lubang hidung terhirup dalam
paruparu

PEKERJAAN
LAIN-LAIN

Terjadi Insiden Berupa Pekerja
Terkena Peralatan Kerja/Alat
Berat Sehingga Terjadi Luka

Terjadi Gangguan akibat
kondisi tempat kerja tidak
memenubhi syarat




Keterangan:

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.

2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.

3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus
Nama Perusahaan  :..................
Kegiatan e
Lokasi D e
Tanggal dibuat D e

CONTOH

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO Jenis Komunikasi

PIC Waktu Pelaksanaan

Induksi Keselamatan
Konstruksi (Safety Induction)

Pertemuan pagi hari
(safety morning)

Pertemuan Kelompok Kerja
(toolbox meeting)

Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Nama Pekerja

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Paket Pekerjaan D
Tanggal Pekerjaan D s/d......

: [Isi nama pekerja]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1 | Helm/Safety Helmet Vv Rompi Keselamatan/Safety Vest v
2 | Sepatu/Safety Shoes Vv Masker Pernafasan/Respiratory v
3 | Sarung Tangan/Safety Gloves Vv .. Dst.
Urutan Langkah Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab
Pekerjaan
E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi
Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit
. Bulan Ke-
No Kegiatan PIC 3[4 ]5]6]7][8]9 [10]11]12
1 | Inspeksi Keselamatan
Konstruksi
2 | Patroli Keselamatan
Konstruksi
3 | Audit internal




